Navrh zmluvy o dielo c. ..............
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a §2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. Zmluvné strany:
1.1 Objednavatel: Obec Daéov
Sidlo: Obecny urad Dacov 106, 082 71 Lipany
Statutarny zastupca: Statutarny zastupca: Anton Cuprék, starosta obce
ICO: 00 326 933
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 51 4572346
E-mail: sekretariat@obecdacov.sk

( dalej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel: e e
SO e e
SEAtULAINY OFBANT ettt
ZAPIS VIEEISTII: e e e e e e e e e aaes
IGO0 s
DIC: s
ICDPH: s
Bankoveé spojenie: e
IBAN: e
TelefOn: s
e-mail:
(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,Objednavatel™ a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,zmluvné strany”)

Clanok Il. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podla § 117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO“).

2.2 Na zdklade vysledkov VO sa Objednavatel ako verejny obstardvatel a Zhotovitel ako Uspesnych
uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci zdkazky s nizkou hodnotou vyhlasenej
objednavatelom.

2.4 Nazov stavby: ,Multifunkcné ihrisko 33x18 s osvetlenim a detské ihrisko 10x10“.

Clanok 1. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -
stavbu: ,, Multifunkcné ihrisko 33x18 s osvetlenim a detské ihrisko 10x10“.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:
- predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zdvaznym podkladom pre vyhotovenie
polozZkovitej kalkuldcie rozpoctu diela,
- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.



3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondlnej Urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpeclenstvo, pricom bude re$pektovat vsetky zakony, pravne predpisy a normy platné na tzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré m6zu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku lll. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na zadatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednédvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavazuje predloZit objedndvatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vsetky Skody spdsobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stlade so zdakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR €. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorsich predpisov, je
doloZend polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavaznd a predstavuje sumu:

cenabez DPH ..o, EUR
DPH 20% eeeueeeerieeienieeieeeeeeee e EUR
cena vratane DPH............cccceeeviiiiinnnneeennn. EUR
(SIOVOM: e Eur.....centov)

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien
a skuto€ne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vsetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentdcie skutocného zhotovenia stavby, porealizacné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prislusnym katastralnym uUradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.



5.6 V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kazdd zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
aZ po nadobudnuti u¢innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvéarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak pojde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak poOjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkovd cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne rézie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dia ich dorucenia objedndvatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost doruéenej faktury, ktord musi obsahovat nalezZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, ze faktira nebudui obsahovat poZadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynat nova lehota splatnosti doruéenim opravenych faktir objednavatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbosobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na ru upozornil objedndavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Zaruina doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na doba udana
vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamdcie objednavatela alebo nastupcu a vady

3



odstranit v ¢o najkratSsom technicky moznom case. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdaciou, touto zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zadat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdad objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdavky obstardva zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sdlade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Gzitkovej vody. Naklady na

Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sic¢astou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny respektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.



9.3 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzdd objedndavatelovi najneskér v case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudacnému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotoviteflom vyuctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- EUR za kaZdy kalendarny deri omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalendarny deri omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 66,- EUR za kaidy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfa ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST zA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazidd zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zadvazkového vztahu, je zodpovednd za skodu
sposobenu druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktord sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobend okolnostou vyluc¢ujicou zodpovednost.

11.4 Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do pévodného stavu.



11.5

11.6

121

12.2

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich poskodenim
v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobend vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvnd strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. OdstUpenie sa
oznamuje doporuc¢enym listom s i¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZuje:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objedndavatela pri plneni si svojich financnych zdvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,

Ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im vsetku potrebnu siéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak ako dodavatel predmetnej zdkazky pocas doby plnenia zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
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realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky.

Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a

14.2.3. patri k rémskemu etniku.

Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej
zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadzacom o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku na realizaciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zakona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objednavatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstUpenie nezakladd Ziadne pravo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn a uc¢inné diom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nakladmi za savisiace sluzby vyplyvajlce zo zmluvy.

Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.

Za objedndvatela:......ccccceeeeevieeenns Za zhotovitela: .....ccccovvevveeeeeiiiee

Anton Cuprak, starosta obce



